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1. Podstawa opracowania 

 
-      zlecenie Inwestora, 

- plany sytuacyjno-wysokościowe terenu 1:500,  

- mapa stanu prawnego, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- ustalenia z Inwestorem, 

- wizja lokalna. 

                 
2. Zakres i przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie spięcia pierścieniowego sieci 

ciepłowniczej miasta Włocławka biegnącego po terenie osiedli 

mieszkaniowych Śródmieście i Południe, pomiędzy komorą ciepłowniczą 

S19 znajdującą się w ulicy Pułaskiego, a ul. Długą 

Projekt przewiduje budowę sieci wysokoparametrowej wykonanej                               

w technologii rur preizolowanych w systemie LOGSTOR wraz z systemem 

alarmowym impulsowym. 

Dokumentacja niniejsza obejmuje elementy niezbędne do kompleksowego 

wykonania sieci cieplnej. Zakłada się znajomość projektowanego systemu 

przez Wykonawcę robót w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

wszystkich elementów sieci cieplnej. W opisie podano jedynie najistotniejsze 

elementy. Szczegóły montażowe zostały zawarte w Poradniku Technicznym 

LOGSTOR. 

Przyjętą w projekcie technologię można zastąpić równoważną pod 

warunkiem wykonania obliczeń statycznych sieci na odcinku B-C. 

 
3. Opis projektowanego rozwiązania. 

3.1. Lokalizacja. 

 
Przebieg sieci pokazano na mapach w skali 1:500.  

Początek opracowania stanowi włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej                  

w komorze S19 znajdującej się na terenie Śródmieścia miasta Włocławka 

oznaczone na schemacie sieci literą A. Następnie sieć przebiegać będzie 
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wzdłuż ulicy Pułaskiego, dalej przy ulicy Okrzei do istniejących przepustów  (rur 

ochronnych) pod ulicą Okrzei, dalej do istniejących przepustów pod ulicą 

Kapitulną, oznaczonych na schemacie sieci literą B. Dalej wzdłuż ulicy 

Kapitulnej łącząc się z istniejącym, krótkim odcinkiem sieci  preizolowanej  Dn 

400/560 pod wiaduktem kolejowym. Dalej od miejsca zakończenia ułożonego 

odcinka sieci pod wiaduktem do miejsca połączenia sieci z istniejącym 

odcinkiem sieci na wysokości ulicy Niecała, oznaczonego na schemacie 

montażowym literą C. Następnie od miejsca zakończenia istniejącej sieci 

zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Kapitulnej z ul. Miłą, oznaczonego na 

schemacie literą D, wzdłuż ulicy Miłej do ulicy Chłodnej, dalej ulicą Chłodną, 

Prostą, Długą do połączenia z istniejącą siecią cieplną kanałową DN 600 

znajdującego się na terenie o/m Południe i oznaczonego na schemacie literą 

E. W ulicach Chłodnej i Prostej przewidziano przyłącza do istniejących 

budynków. 

Sieć cieplna projektowana jest przez działki zgodnie z wykazem załączonym do 

niniejszego opracowania.  

Na trasie sieci występują kolizje z istniejącymi kanalizacjami, wodociągami, 

gazociągami, kablami energetycznym i telekomunikacyjnymi. 

Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci nie ulegnie zmianie. Roboty 

odtworzeniowe zostaną w pełnym zakresie wykonane przez Wykonawcę.  

Sieć cieplna wykonana w technologii rur preizolowanych jest całkowicie 

nieszkodliwa dla środowiska naturalnego. Wysoka niezawodność układu wiąże 

się z długim czasem eksploatacji. 

  
3.2. Dane charakterystyczne sieci  

 
Sieć cieplna została zaprojektowana w technologii rur preizolowanych 

LOGSTOR wraz z systemem alarmowym impulsowym, w systemie rur 

pojedynczych, zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewidywane średnice rur: 

2xØ406,4/560,  2xØ273,0/450,  2xØ114,3/225,  2x60,3/140. 

Maksymalna temperatura nośnika ciepła zgodnie z warunkami technicznymi 

Inwestora: 

- zima 130/70oC   

- lato 70/35 oC 
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Sieć preizolowana zostanie wykonana z rur z izolacją typu standard i drutami 

alarmowymi umieszczonymi w izolacji. Sieć będzie prowadzona na głębokości 

ok. 1,0 do 2,4 m pod powierzchnią terenu, zgodnie z rzędnymi podanymi na 

profilach podłużnych sieci. Doboru średnic dokonał Inwestor. 

Włączenie nastąpi w komorze S19 poprzez zastosowanie redukcji sieci ze 

średnicy DN600 na DN 400. W komorze należy wykonać odwodnienie DN80 

pokazane na rzucie komory S19. W celu wykonania redukcji w komorze S19 

istniejące odgałęzienie DN100 należy przesunąć. Za komorą S19 w ulicy 

Pułaskiego zaprojektowano trójniki prefabrykowane w celu włączenia dwóch 

istniejących odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej Dn 250/400. W ulicy 

Okrzei i Kapitulnej rury preizolowane należy wsunąć w istniejące przepusty. Na 

rury preizolowane nałożyć płozy i manszety Integra.  

W celu odpowietrzenia i odwodnienia sieci ciepłowniczej, przed przejściem  

sieci przez ul. Okrzei, pomiędzy ulicami Miłą i Chłodną oraz przed ulicą 

Kapitulną przewidziano studnie z zaworami odcinającymi z odpowietrzeniem i 

odwodnieniem.  Odwodnienie najniższego odcinka sieci pod wiaduktem 

zrealizowano w komorach przed i za wiaduktem. Zawory należy umieścić w 

studni zaworowej o średnicy 2,0m. W komorze S19 zaprojektowano zawory 

odwadniające. Przed i za wiaduktem projektowany ciepłociąg należy 

połączyć z istniejącymi rurami preizolowanymi. Za wiaduktem na sieci 

ciepłowniczej projektuje się trójniki prefabrykowane 2xDN400 umożliwiające 

przyłączenie do sieci potencjalnych odbiorców. W ulicy Miłej, w celu 

uniknięcia kolizji z budynkiem mieszkalnym nr 25, zaprojektowano „U” wydłużkę. 

W ulicy Chłodnej na wysokości budynku mieszkalnego nr 24 zaprojektowano 

trójniki prefabrykowane celem przyłączenia w/w obiektu do sieci miejskiej. W 

ulicy Prostej zaprojektowano odgałęzienia prefabrykowane do budynku 

zlokalizowanego przy ul. Długiej nr 34. Rury w budynku poprowadzić przez 

piwnicę do węzła grupowego. Za ulicą Długą sieć ciepłowniczą preizolowaną 

włączyć do istniejącej sieci kanałowej zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

przedstawionym na rysunku nr 11. 

Na kolanach oraz na krótkich odcinkach prostych sieci przewidziano maty 

kompensacyjne polietylenowe. Miejsca montażu mat polietylenowych 

pokazano na schematach montażowch. W ulicy Prostej, rejonie skrzyżowania z 
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ul. Pustą istnieje zbliżenie sieci do istniejącego drzewa. Po wytyczeniu sieci 

należy podjąć decyzję o ewentualnym jego usunięciu. 

Przejścia sieci ciepłowniczej pod ulicami wykonać zgodnie z wytycznymi MZD.  

Całość robót wykonać zgodnie z planami sytuacyjnymi oraz schematami 

montażowymi. 

 

3.3. Roboty ziemne 
 

Wykop powinien być zabezpieczony tak, aby ruch pieszy i kołowy nie odbywał 

się w odległości mniejszej niż 1 m od skraju wykopu. 

Zasadniczo wykopy do głębokości 1,5 m nie wymagają szalowania. 

W punktach spawania wykop powinien być poszerzony tak, aby odległość 

między rurą a ścianą wykopu wynosiła min.0,6 m. 

W przypadku występowania wód gruntowych wykop musi być osuszony na 

czas prowadzenia prac instalacyjnych. 

W przypadku wykopów o głębokości większej niż posadowienie fundamentów 

sąsiadujących budynków odległość budynku od skraju wykopu powinna 

wynosić min. 2,0 m. 

Przed przystąpieniem do robót w miejscach skrzyżowań z gazociągami, 

wodociągami, kanalizacją, kablami energetycznymi, kablami 

telekomunikacyjnymi, uwidocznionymi na planie sytuacyjno-wysokościowym 

oraz na profilu podłużnym należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

wyznaczenia rzędnych dna wykopu na odcinkach między kolizjami. W 

okolicach zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym, wykopy należy wykonać ręcznie. 

W miejscach kolizji wykopu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

zastosować odpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodnie z 

wymogami jego gestora, a szczególnie z uwagami zawartymi w protokole 

ZUDP. 

Realizacja sieci ciepłowniczej wymaga usunięcia jednego drzewa w okolicy 

ulicy Prostej.  

Rzędna dna wykopu powinna być niższa o 10 cm od dolnej krawędzi płaszcza 

rury. Przestrzeń tę stanowi podsypka z piasku lub drobnego żwiru nie 

zawierającego  kamieni. Analogiczne wypełnienie powinna stanowić warstwa 
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zasypki do wysokości 10 cm ponad górną krawędź płaszcza. Nad warstwą  

piasku należy umieścić taśmę  ostrzegawczą, wykonaną z polietylenu. 

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu -95 %. 

Minimalna wysokość zasypki - 400 mm (pod jezdnią od dolnej krawędzi 

konstrukcji). 

Warstwę zasypki ponad 10 cm nad  wierzch  rury  może  stanowić ziemia z 

wykopu. Na mufach należy pogłębić i poszerzyć wykop. 

  W przypadku istotnych różnic położenia sieci podziemnych w stosunku do 

planu sytuacyjno-wysokościowego, korekty przebiegu sieci zostaną 

przeprowadzone w ramach nadzoru autorskiego. W sprawach prostych, 

polegających na niewielkich korektach zmiany zagłębienia lub trasy - w 

granicy dokładności wytyczenia - decyzje może podejmować Wykonawca 

robót w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca robót wykona prace ziemne i odtworzeniowe w zakresie 

uzgodnionym z Inwestorem i właścicielami działek, przez które przechodzi 

projektowana sieć ciepłownicza. 

 

3.4. Montaż rur. 

 
Przyjęto rury preizolowane z izolacją typu standard, wyposażone w system 

alarmowy impulsowy. Przy montażu należy ściśle przestrzegać zasad  podanych 

przez  autorów systemu.  

Przyjęto metodę łączenia rur przez spawanie elektryczne oporowe. 

Dopuszczalne typy elektrod: ESAB 5300, PHILIPS 36 lub EB 1.46.  

Próbie radiograficznej lub ultradźwiękowej należy poddać 100% spawów                   

w obrębie połączeń zanikających sieci. Klasa wadliwości połączeń dla badań 

radiograficznych wg PN-EN 12517:2001 a dla badań ultradźwiękowych wg PN-

EN 1712:2001 PN-EN 1712:2001/Ap1:2003. Minimalna klasa połączeń 

spawanych: 2.  

Połączenia mufowe na rurze zewnętrznej DN 406,4x560 należy wykonać za 

pomocą muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnionych firmy 

Radpol. Pozostałe połączenia wykonać z zastosowaniem muf  

termokurczliwych typu SXWP.  
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Sieć została zaprojektowana w technice samokompensacji i nie wymaga 

podgrzewu wstępnego.  

 
3.5. System alarmowy. 

 
Przyjęto system sygnalizacji awarii za pomocą wbudowanego systemu 

alarmowego impulsowego. 

Przy wykonywaniu złączy mufowych należy łączyć przewody alarmowe                      

w sposób określony przez producenta systemu. 

Sygnalizacja alarmowa, impulsowa oparta jest na dwóch drutach (Sn) i (Cu.) 

Lokalizacja miejsc do wykrywania awarii: 

- w komorze S19 

- w węźle cieplnym, w przyłączanym do sieci miejskiej budynku przy ul. 

Chłodnej 24. 

Ze względu na brak zasilania elektrycznego w komorze S19, do wykrywania 

awarii przewiduje się zastosowanie przenośnego przyrządu pomiarowego, który 

powinien być na wyposażeniu służb eksploatacyjnych Inwestora. Lokalizację 

miejsca włączenia przenośnego przyrządu pokazano na schemacie 

alarmowym. 

Do wykrywania usterek oraz ciągłego nadzoru nad rurociągami w węźle 

cieplnym przy ul. Chłodnej 24 zaprojektowano detektor usterek typ 2020.   

Alarm wykonać zgodnie ze schematem alarmowym. 

 
3.6. Próby sieci i płukanie. 

3.6.1. Płukanie 

Rury preizolowane należy przechowywać i montować w sposób całkowicie 

eliminujący przedostanie się do wnętrza rur zanieczyszczeń. W przypadku  

przestrzegania  reżimu  technologicznego LOGSTOR w czasie składowania i 

montażu,  można zrezygnować z płukania sieci.  

W przypadku przeciwnym przewody należy przepłukać aż do uzyskania 

czystości wnętrza rurociągów. 

Dla osiągnięcia skuteczności płukania niezbędne jest zapewnienie możliwości 

szybkiego zrzutu mieszanki woda - powietrze z płukanych odcinków sieci. 
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Należy zapewnić bezpieczne i nieszkodliwie dla środowiska naturalnego 

warunki wykonania płukania. 

Ostateczną decyzję o konieczności płukania sieci powinien podjąć 

przejmujący sieć do eksploatacji. 

3.6.2. Próba ciśnieniowa 

Próba ciśnieniowa może być traktowana równocześnie jako próba szczelności. 

Temperatura wody w rurociągu powinna być stabilna i zbliżona do warunków 

temperatury zewnętrznej dodatniej. Ciśnienie wody w rurze w trakcie próby 

ciśnieniowej powinno wynosić 2.0 MPa wg PN-H-02650:1981, BN-64/0330-01.  

 3.6.3. Próba na gorąco 

Przed włączeniem projektowanej sieci do eksploatacji, sieć należy poddać 

próbie na gorąco na parametry robocze sieci, przez okres 72h. 

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur w budynku, komorze, kanale 

 
Sieci cieplne w budynku, komorze i kanale należy wykonać z rur stalowych 

przewodowych zabezpieczonych przed korozją wg PN-80/H-74219, łączonych 

na spaw. 

Powłoki malarskie na zewnętrznych powierzchniach rur wykonać z: 

-farby krzemianowo-cynkowej samoutwardzalnej "Korsil 92 Naw" (kolor szary 

metaliczny) 

-emalii syntetycznej kreodurowej tlenkowej (kolor czerwony) o symbolu 7962-

008-250, 

 

3.8. Izolacja rur wewnątrz kanału, komory i budynku 

 
Izolację termiczną na rurociągach otulinami z wełny mineralnej firmy 

ROCKWOOL. Kompletny system składa się z otulin TERMOROCK (ciężar 

właściwy 83 kg/m3) z wełny mineralnej z płaszczem z folii PVC na odcinki 

proste rurociągu oraz otulin FLEXOROCK (ciężar właściwy 77 kg/m3) na kolana 

rurociągu wraz z gotowymi osłonami kolan PVC i taśmą samoprzylepną do 

połączeń folii PVC. Każdy przewód izolować oddzielnie. Materiały 

izolacyjne posiadają aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

Armaturę również zaizolować. Zakończenie izolacji zabezpieczyć opaską z 



 11 

blachy aluminiowej. Własności fizyczne materiałów izolacji ciepłochronnej 

powinny odpowiadać PN-B-02421:2000.  

Grubość pomontażowa izolacji powinna wynosić [mm]: 

parametry 130/70°C  zasilanie      powrót 

Dn 15-25        35      20 

Dn 32-40        40                  25 

Dn 50        45                  25 

Dn 65        50                  30 

Dn 80        55                  35 

Dn 100        60                  40 

 

Na przewodach należy namalować kierunki przepływu zgodnie z 

dokumentacją. 

Izolacje należy wykonać w kolorach zgodnie z PN-B-01400:1966 : 

- przewody sieciowe zas/pow cynober/ fiolet 

 

3.9. Armatura na sieci 

 

Na sieci projektuje się zawory odcinające preizolowane DN 400 z podwójnym 

odwodnieniem/odpowietrzeniem zlokalizowane w studniach z kręgów 

betonowych. Parametry pracy zaworów PN 2,5 MPa, T=150°C. Do zaworów na 

(odpowietrzeniu i odwodnieniu) wykonawca zobowiązany jest dospawać 

kolana, zabezpieczające przed wypływem wody sieciowej w górę. 

 

4. Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

prowadzeniu robót budowlanych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

(Dz. U. 120/2003) kierownik budowy (kierownik robót) jest zobowiązany do 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia 

robót budowlano montażowych.  

Plan BIOZ powinien zawierać: 

1) stronę tytułową;  

2) część opisową;  
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3) część rysunkową, w przypadku gdy:  

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z 

późniejszymi zmianami - Prawo budowlane 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub 

pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni.  

Plan BIOZ powinien zawierać: 

1) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce;  

2) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  

3) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia;  

4) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;  

5) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:  

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

 zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby;  

6) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;  

7) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,  

8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych.  
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 4.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 
Spięcie pierścieniowe sieci ciepłowniczej miasta Włocławka biegnące po 

terenie osiedli mieszkaniowych Śródmieście oraz Południe, pomiędzy komorą 

ciepłowniczą S19 znajdującą się w ulicy Pułaskiego, a ul. Długą 

KM 42 dz. nr: 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 183, 57/1, 56/1, 55/1, 54/1, 53/1, 52/1, 51/1, 
50/1, 187/1, 187/4, 188, 189/1, 190/3, 189/2, 196, 187/3; 
KM 43 dz. nr: 25/12, 25/14, 25/13, 34/3, 36, 4/5, 5/8, 31/1, 5/7, 38; 
KM 56 dz. nr: 62/2; 
KM 36 dz. nr: 72/2, 72/3; 
KM 41 dz. nr 22/2, 22/4, 21/3, 20/3, 20/5, 19/1; 
KM 43 dz. nr: 23; 
KM 55 dz. nr: 119. 

 

4.2. Nazwa inwestora i jego adres 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Płocka 30/32; 87-800 Włocławek 

4.3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 

Agnieszka Ottka 

Grzybno 104 

86-260 Unisław 
 

4.4. Część opisowa informacji BIOZ  
 

a) Zakres robót, kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót stanowi przedmiot opracowania. Kolejność robót: 

- budowa sieci i przyłączy preizolowanych, 

- demontaże częściowe oznaczonych fragmentów sieci kanałowych, 

- przełączenie i uruchomienie sieci cieplnych, 

- odtworzenia. 

 

b) Wykaz istniejących obiektów budowanych 

- istniejące sieci i przyłącze cieplne kanałowe do demontażu lub 

pozostawienia w gruncie, 

- istniejące sieci i przyłącza cieplne preizolowane do których należy nawiązać.  
  

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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Pracownicy mają prawo przebywać na terenie budowy wyłącznie w 

miejscach właściwych z punktu widzenia realizacji zadania we właściwym 

czasie pracy. W trakcie robót transportowych, zwrócić szczególną uwagę na 

sposób transportowania i magazynowania materiałów na terenie budowy. 

Składowanie materiałów wyłącznie w miejscu wyznaczonym w planie 

organizacji zaplecza i zagospodarowania terenu budowy.  

 

d) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia  

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa w czasie prowadzenia robót 

zabrania się w szczególności: 
• wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż  1,5 m, 
• składowania materiałów w odległości mniejszej niż 0.5 m od krawędzi 
wykopu, 
• zbliżania się środkami transportu na odległość mniejszą niż głębokość+1 m od 
krawędzi wykopu, 
• prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylacji mechanicznej, 
• wchodzenia pojedynczo do komór ciepłowniczych. 

Należy zachować szczególną ostrożność: 
• przy prowadzeniu robót pod lub w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż:  
• 3.0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
• 5.0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, 
• 10.0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 
przekraczającym 30 kV 
• przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej -10°C, 
• przy przemieszczaniu i zagęszczaniu gruntu, 
• przy prowadzeniu przebić i robót rozbiórkowych, 
• przy demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, 
• przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,  
• przy prowadzeniu robót w pobliżu jezdni i ciągów komunikacyjnych, 
• przy prowadzeniu robót w pobliżu linii kolejowej, 
• przy prowadzeniu robót w kanałach i komorach ciepłowniczych, 
• przy wykonywaniu przecisków i przewiertów, 
• przy prowadzeniu przebić i robót rozbiórkowych 

Zabezpieczenie wykopów należy wykonać zgodnie z BN-83/8836-02. 

Pracowników na stanowiskach pracy należy zaopatrzyć w niezbędny sprzęt 

ochrony osobistej i odpowiednią do pory roku odzież roboczą. 
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Prace wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. 129/97). 

Wszelkie elementy narażające pracownika na upadek z wysokości w tym muszą 

być zabezpieczone balustradami zgodnie z przepisami. Lokalnie stosować środki 

zabezpieczające przed upadkiem z wysokości – drabiny, pomosty robocze, 

zgodnie z przepisami BHP. Podczas robót demontażowych wykluczyć możliwość 

poparzenia czynnikiem grzewczym poprzez wyłączenie sieci cieplnych z 

zasilania. Szczególną ostrożność zachować przy pracach ze zdemontowanymi 

elementami. Wykluczyć możliwość porażenia prądem, wycieków gazu, przerw w 

dostawie innych mediów podczas przekraczania kolizji. Prace z otwartym 

ogniem (spawanie, lutowanie) realizować zgodnie z właściwymi przepisami BHP. 

Stanowisko pracy z otwartym ogniem wyposażyć w gaśnicę proszkową oraz koc 

gaśniczy. Butle acetylenowe podczas pracy spawaczy przechowywać na 

otwartej przestrzeni.  

Montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR mają prawo wykonywać 

pracownicy posiadający stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenia producenta 

urządzeń.  
 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązuje przeszkolenie w zakresie ogólnych przepisów BHP przy robotach 

instalacyjnych tzw. wstępne ogólne dla pracowników nowo zatrudnianych oraz 

wstępne stanowiskowe dla wszystkich pracowników przy realizacji powyższego 

zadania. Szkolenia okresowe wykonywać zgodnie z Planem Szkoleń BHP dla 

zakładu Wykonawcy. Należy sprawdzić posiadanie stosownych kwalifikacji. Fakt 

przeszkolenia oraz posiadania kwalifikacji przez pracowników potwierdzić na 

piśmie. Przestrzegać posiadanie przez pracowników stosownych szkoleń ujętych 

w wymogach Inwestora. 

 

f) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
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indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. 

Projektant 

 
               Toruń, 12.07.2013 r.    mgr inż. Agnieszka Ottka 

 

5. Wykonawstwo 

Sieć powinna być wykonana przez uprawnionych monterów i spawaczy. 

Całość robót i odbiorów należy wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i 

przepisami oraz: 

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 

Cz.II. "Instalacje sanitarne i przemysłowe"; 

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 4. „Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru ”sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" 

(wyd. I, czerwiec 2002 r.) 

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia 

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłania czynników 

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i 

uzupełniające 

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki 

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy 

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

- Dz.U. Nr 207/03 póz. 2016 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" z 

późniejszymi zmianami. 

- Dz.U. Nr 80/03 póz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym." z późniejszymi zmianami. 
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- Dz.U. Nr 75/02 póz. 690 Rozporządzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie." z późniejszymi  zmianami. 

- pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień wykonywania 

robót. 

 

6. Uwagi końcowe 

 
6.1. Wykonawca robót i inspektor nadzoru obowiązany jest znać technologię 

Logstor i posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu. 

6.2. W zakresie wykonawstwa sieci z rur preizolowanych obowiązują zasady 

określone przez autorów systemu LOGSTOR. Jakiekolwiek odstępstwa nie są 

możliwe bez uzgodnień z autorem projektu budowlanego. 

6.3. Elementy podlegające odbiorowi: 

- podsypka, 

- połączenia spawane, 

- płukanie odcinków, 

- próba ciśnieniowa, 

- próba ciśnieniowa muf (0.2 MPa), 

- testy systemu alarmowego 

6.4. Decyzja o zasypaniu odcinka może być podjęta jedynie przez inspektora  

nadzoru i poświadczona wpisem do dziennika budowy. 

6.5. W czasie wykonania robót należy przestrzegać przepisów BHP i zasad 

 określonych w uzgodnieniach. 

6.6. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić zainteresowane 

instytucje i                                                                                                             

użytkowników  uzbrojenia podziemnego. 

6.7. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapa sytuacyjno-

wysokościowa) wraz z rysunkami szczegółowymi sieci, jeden egzemplarz 

przekazać do Inwestora.  

6.8. Należy uzgodnić z Inwestorem terminy przełączeń sieci. 

6.9. Wykonawca robót zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać uzgodnień 

poczynionych z właścicielami działek, na których będą prowadzone prace. 
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6.10. W sprawach wymagających wyjaśnień należy kontaktować się z autorem 

projektu lub inspektorem nadzoru. 

6.11. Projekt zagospodarowania terenu nie wchodzi w szkody górnicze, 

ochronę konserwatorską, nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a zakres 

oddziaływania zawiera się w granicach terenu objętego opracowaniem. 

 

 

Opracowała 

 
                       mgr inż. Agnieszka Ottka 
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7. Specyfikacje materiałowe  

 Odcinek A-B wariant bez kompensatorów 

Lp Nazwa częśći  Ilość 

1 273,0/450 Rura preizolowana 6m  1 

2 406,4/560 Rura preizolowana 12m  70 

3 406,4/560 
Rura preizolowana 12m gięta V=12st. Rp=57m kierunek gięcia – 
prawy 

4 

4 406,4/560 
Rura preizolowana 12m gięta V=15st. Rp=46m kierunek gięcia – 
prawy 

4 

5 450 SXWP mufa D450 L=750 10 

6 560DKW-L 560 Mufa termokurczliwa Radpol 122 

7 273,0/450 Kolano prefabrykowane  1,5D 90st L=1,3m 2 

8 406,4/560 Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,6m 20 

9 406,4- 273,0 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe ; L=2,0m; A=1,5m 4 

10   Pianka nr 10 132 

11   Pianka nr 11 132 

12 406,4/560 Zawór odc. pref. z poj. odwodn./odpow.  Z przekładnia ręczną 4 

13 560 Pierścień uszczelniający 4 

14 273-406,4/450-560 Końcówka termokurczliwa 2 

15   Taśma smarna 5 

16   Taśma ostrzegawcza (500m) 3 

17   Taśma papierowa 50,0m 13 

18   Łącznik zaciskowy (100szt) 3 

19   Lut (500gr) 2 

20   Drut miedziany ocynk 25m 1 

21   Podtrzymka drutu (50szt) 8 

22 I-ZR-60/519-560 PŁOZA INTEGRA ZR-60/519-560 1KPL.= 13ZR 60 

23 I-U-600/1080 MANSZETA U-600/1080 4 

24   Redukcja stalowa czarna do wspawania 609,0/406,4 2 

25 6753 Kabel 3m 2 

26 6711 Uziemienie 4 

27 6672 Końcówka zerująca detektora 2 

28 6715 Puszki przyłączeniowe 4 

29 7000 Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x1000x2000 88 

 Odcinek A-B wariant z kompensatorami 

Lp Nazwa częśći  Ilość 

1 273,0/450 Rura preizolowana 6m  1 

2 406,4/560 Rura preizolowana 12m  70 

3 406,4/560 
Rura preizolowana 12m gięta V=12st. Rp=57m kierunek gięcia – 
prawy 

4 

4 406,4/560 
Rura preizolowana 12m gięta V=15st. Rp=46m kierunek gięcia – 
prawy 

4 

5 450 SXWP mufa D450 L=750 10 

6 560DKW-L 560 Mufa termokurczliwa Radpol 124 



 20 

7 273,0/450 Kolano prefabrykowane  1,5D 90st L=1,3m 2 

8 406,4/560 Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,6m 20 

9 406,4- 273,0 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe ; L=2,0m; A=1,5m 4 

10   Pianka nr 10 134 

11   Pianka nr 11 134 

12 406,4/560 Zawór odc. pref. z poj. odwodn./odpow.  Z przekładnia ręczną 4 

13 560 Pierścień uszczelniający 4 

14 273-406,4/450-560 Końcówka termokurczliwa 2 

15   Taśma smarna 5 

16   Taśma ostrzegawcza (500m) 3 

17   Taśma papierowa 50,0m 13 

18   Łącznik zaciskowy (100szt) 3 

19   Lut (500gr) 2 

20   Drut miedziany ocynk 25m 1 

21   Podtrzymka drutu (50szt) 8 

22 I-ZR-60/519-560 PŁOZA INTEGRA ZR-60/519-560 1KPL.= 13ZR 60 

23 I-U-600/1080 MANSZETA U-600/1080 4 

24   Redukcja stalowa czarna do wspawania 609,0/406,4 2 

25 6753 Kabel 3m 2 

26 6711 Uziemienie 4 

27 6672 Końcówka zerująca detektora 2 

28 6715 Puszki przyłączeniowe 4 

29 7000 Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x1000x2000 88 

30 406,4/560 
Kompensator osiowy o konstrukcji z jednym mieszkiem o 
ciśnieniu 2,5MPa KP-400-90 

4 

 
 

Odcinek B-C 

Lp Nazwa częśći  Ilość 

1 406,4/560 Rura preizolowana 12m  37 

2 560DKW-L 560 Mufa termokurczliwa Radpol 87 

3 406,4- 406,4 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe ; L=2,0m; A=1,5m 2 

4 406,4/560 Kolano prefabrykowane  1,5D 90st L=1,6m 16 

5 406,4/560 Kolano prefabrykowane 45st 2,5d L=0,8m 2 

6 406,4/560 Kolano prefabrykowane 10st 1,5d 4 

7 406,4/560 Kolano prefabrykowane  20st 1,5d  2 

8 406,4/560 Kolano prefabrykowane  30st 2,5d 2 

9 406,4/560 Kolano prefabrykowane 60st 2,5d  2 

10   Pianka nr 10 87 

11   Pianka nr 11 87 

12   Taśma ostrzegawcza (500m) 2 

13   Taśma papierowa 50,0m 8 

14   Łącznik zaciskowy (100szt) 4 

15   Lut (500gr) 2 

16   Drut miedziany ocynk 25m 2 

17   Podtrzymka drutu (50szt) 8 
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18 560 Końcówka termokurczliwa 2 

19 I-ZR-60/519-560 PŁOZA INTEGRA ZR-60/519-560 1KPL.= 13ZR 40 

20 I-U-600/1080 MANSZETA U-600/1080 4 

21 7000 Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x1000x2000 30 

 Odcinek D-E  

Lp Nazwa częśći  Ilość 

1 60,3/140 Rura preizolowana 12m  1 

2 114,3/225 Rura preizolowana 12m  6 

3 406,4/560 Rura preizolowana 12m  102 

4 140 SXWP mufa D140 L=650 2 

5 225 SXWP mufa D225 L=650 16 

6 560DKW-L 560 Mufa termokurczliwa Radpol 142 

7 114,3/225 Kolano prefabrykowane  1,5D 90st L=1,0m 6 

8 406,4/560 Kolano prefabrykowane  2,5D 90st L=1,6m 6 

9 406,4/560 Kolano prefabrykowane  1,5D 90st L=1,6m 14 

10 406,4- 60,3 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=2,0m; A=1,2m 2 

11 406,4- 114,3 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=2,0m; A=1,2m 2 

12   Pianka nr 5 2 

13   Pianka nr 9 16 

14   Pianka nr 10 142 

15   Pianka nr 11 142 

16 406,4/560 Zawór odc. pref. z poj. odwodn./odpow.  Z przekładnią ręczną 2 

17 225 Pierścień uszczelniający 4 

18 114-139/225 Końcówka termokurczliwa 2 

19   Taśma smarna 2 

20   Taśma ostrzegawcza (500m) 4 

21   Taśma papierowa 50,0m 16 

22   Łącznik zaciskowy (100szt) 4 

23   Lut (500gr) 3 

24   Drut miedziany ocynk 25m 1 

25   Podtrzymka drutu (50szt) 11 

26 140 pierścień gumowy 4 

27 140 Końcówka termokurczliwa 2 

28 560 pierścień gumowy 4 

29 560 Końcówka termokurczliwa 2 

30 6753 Kabel 3m 2 

31 6711 Uziemienie 4 

32 6672 Końcówka zerująca detektora 2 

33 6715 Puszki przyłączeniowe 4 

34 2020 Detektor 2x3,5km Logstor 1 

35 7000 Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x1000x2000 90 
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OŚWIADCZENIE* 
Projektanta 

 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 

Ja niżej podpisana Agnieszka Ottka 
 
Oświadczam, że projekt budowlany [opracowanie z lipca 2013r.] 
 
dotyczący inwestycji: 
 

Spięcie pierścieniowe sieci ciepłowniczej m. Włocławka biegnące po terenie 
osiedli mieszkaniowych Śródmieście i Południe, pomiędzy komorą 
ciepłowniczą S19 znajdującą się w ulicy Pułaskiego, a ul. Długą 
 
opracowany na rzecz Inwestora: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Płocka 30/32; 87-800 Włocławek 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

        data złożenia oświadczenia                                         czytelny podpis 

       składającego oświadczenie 

 

           12.07.2013r. 

 

 

 

 

 

*wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2003.207.2016 ze 
zmianami] 
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OŚWIADCZENIE* 
Sprawdzającego 

 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 

Ja niżej podpisany Dariusz Czyżniewski 
 
Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy [opracowanie z lipca 2013r.] 
 
dotyczący inwestycji: 
 
Spięcie pierścieniowe sieci ciepłowniczej m. Włocławka biegnące po terenie 
osiedli mieszkaniowych Śródmieście i Południe, pomiędzy komorą 
ciepłowniczą S19 znajdującą się w ulicy Pułaskiego, a ul. Długą 
 
opracowany na rzecz Inwestora: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Płocka 30/32; 87-800 Włocławek 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

        data złożenia oświadczenia                                         czytelny podpis 

       składającego oświadczenie 

 

           12.07.2013r. 

 

 

 

*wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2003.207.2016 ze 
zmianami] 
 

 
 

 


